

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURA, LIQUIDAZIONE, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERZO PIANO DEL PALAZZO DELLA QUESTURA SITO IN LECCE AL VIALE OTRANTO. IMPORTO PROGETTO €.400.000,00.

Rep. n. 41 del 21 Novembre 2019

L’anno *duemiladiciannove*, il giorno 21 del mese di **NOVEMBRE** negli Uffici della Società Celestini s.r.l. in Lecce alla via Umberto I° n.13 si stipula la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

t r a

- Il sig. Salvatore SCARCIGLIA, nato a Spongano (Le) il 05/01/1955, il quale interviene nel presente Atto, ai sensi di legge, in rappresentanza della Celestini s.r.l., C.F. SCRSVT55A05I923J, quale rappresentante legale, domiciliato per la carica in Via Umberto I° n. 13 in Lecce;
- ed il **Raggruppamento temporaneo di Professionisti:**
- Ing. Michele Durante (Cod. Fisc. DRNMHL75P12F842S) – (Part. IVA: 03856240753) nato a Nardò (Le) il 12/09/1975, e residente in Nardò (Le) alla via Fenice Neritina 67, iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n.2250, in qualità di rappresentante legale della società PROTEA s.r.l. - Società d’ingegneria (Capogruppo mandatario), con sede in Nardò (Le) alla via Galliano n.2/A
- Arch. Alessandra Inno (mandante) (Cod. Fisc. NNILSN90L63F842D) – (Part. IVA: 04928750753) nata a Nardò (Le) il 23/07/1990, e residente in Nardò (Le) alla via Margherito n.16, in qualità di giovane professionista, iscritta all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Lecce al n. 1932;

Premesso

- Che il Palazzo della Questura è di proprietà della Società Celestini s.r.l. ed è attualmente locato al Ministero dell'Interno con destinazione ad uffici della Questura di Lecce;
- Che nel marzo del 2012, a causa del crollo dei mattoni forati e relativo sfondellamento del solaio, è stato necessario procedere alla chiusura del III piano dell'edificio per inagibilità;
- Che, a seguito della riunione del 14/02/2019 svoltasi alla presenza del Questore di Lecce, del Prefetto di Lecce, dell'Agenzia del Demanio, del provveditorato OO.PP. e della Provincia di Lecce, si era deciso di eseguire tutti gli interventi manutenzione ordinaria necessari a ripristinare la fruibilità degli ambienti del III° piano (intonaci, tinteggiature, adeguamento dell'impianto elettrico, revisione dell'impianto termo-idraulico, ripristino dei servizi igienici, ripristino degli infissi, ecc.) per un importo di €.270.000,00 utilizzando un finanziamento dell'Agenzia del Demanio mentre la realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione (ripristino del solaio, asportazione della guaina di impermeabilizzazione, rifacimento delle chianche, ecc.) fosse a carico della Società Celestini s.r.l.;
- Che la Questura di Lecce, con nota del 12/04/2019, ha comunicato alla società Celestini s.r.l. di voler fornire una tempistica di massima circa l'affidamento dei lavori di propria competenza atteso che i lavori di ordinaria manutenzione di competenza del Provveditorato alle OO.PP., dovranno essere affidati entro l'anno 2019, pena la perdita del finanziamento;
- Che la Celestini s.r.l. ha comunicato di poter mettere a disposizione la somma complessiva di €.400.000,00 per integrare la somma di €.270.000,00 di competenza del Provveditorato alle OO.PP. e consentire il predetto intervento di manutenzione straordinaria del 3° piano della Questura. La stessa società ha comunicato altresì che, per la predisposizione di tutti gli atti a ciò connessi, si avvarrà del Servizio Patrimonio della Provincia, già impegnato in tal senso, onde consentire l'effettuazione dei lavori nei tempi previsti;
- Che, in considerazione dei tempi ristretti, il Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia, ha richiesto la collaborazione dell'ing. Michele Durante a cui erano stati affidati, con determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018, i servizi di ingegneria relativi ai "Lavori

di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali nel plesso scolastico di corso Capo di Leuca in Gallipoli, sede coordinata dell'I.I.S.S. E. Giannelli di Parabita”;

- Che con nota prot.n.27 del 09/09/2019, la soc. Celestini s.r.l. ha richiesto all'ing. Michele Durante, in qualità responsabile legale della Protea srl, società di ingegneria, di Nardò la disponibilità ad accettare l'incarico dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del III° piano della Questura di Lecce con le stesse modalità e condizioni riportate nella sopraccitata determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018 nonché di indicare il nominativo di un architetto, trattandosi di un intervento su immobile vincolato dalla Soprintendenza con decreto del 10/05/2010, con cui procedere al successivo Raggruppamento temporaneo di Professionisti;
- Che con nota del 11/09/2019, acquisita al prot.n.74 del 12/09/2019, l'ing. Durante ha accettato l'incarico ricevuto ed ha indicato l'arch. Alessandra Inno, in qualità di architetto abilitato alla presentazione del progetto alla Soprintendenza di Lecce;
- Che il R.T.P. ha trasmesso il mandato e la procura , datato 08/11/2019, relativi al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Protea srl -arch. Alessandra Inno;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) La Celestini s.r.l. affida al succitato RTP: Protea srl – arch. Alessandra Inno, con capogruppo Protea srl nella persona del suo responsabile legale, ing. Michele Durante, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione, nonché coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del 3° piano della Questura di Lecce”.

L'ing. Michele Durante, in qualità di rappresentante legale della Protea srl in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 svolgerà il ruolo di **Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione**.

L'importo complessivo del quadro economico del progetto commissionato, che non potrà essere in ogni caso superato, ammonta a **€.400.000,00**.

ART. 2) Il R.T.P. svolgerà i servizi affidati, ivi compresi gli studi e le indagini occorrenti, in conformità a tutte le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore e del Decreto 49/2018, alle Linee Guida ANAC, oltre che in conformità alle norme di settore, in quanto applicabili, che saranno emanate entro la data di approvazione del progetto e relativa realizzazione.

Con specifico riferimento all'incarico di **Coordinatore per l'esecuzione** il R.T.P. incaricato svolgerà l'incarico in conformità alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore e dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alle Linee Guida ANAC, oltre che in conformità alla vigente normativa di settore, anche regionale, o che sarà emanata e risulterà applicabile all'intervento in parola.

Il R.T.P. espletterà l'incarico in conformità agli indirizzi impartiti dal Responsabile del Procedimento nonché ad ogni ulteriore indicazione o prescrizione impartita, durante ciascuna fase di progettazione, ivi compresa la richiesta di elaborati integrativi e/o di dettaglio.

La Celestini srl fornirà al **R.T.P.** incaricato tutti quegli elementi, notizie e indagini di cui dispone e che saranno ritenuti utili e necessari per la compilazione degli elaborati.

Le prestazioni del **R.T.P.**, per quanto riguarda l'opera oggetto della presente convenzione, comprenderà anche:

1. studi, indagini, ricerche e rilievi a supporto della progettazione;
2. espletamento di tutte le pratiche, compreso incontri interlocutori, nei confronti delle Autorità Amministrative, Organismi ed Enti aventi il compito di esercitare controlli e/o di rilasciare autorizzazioni (Comune, Regione, V.F.F., A.U.S.L., Soprintendenza BAPPSAE, ecc.);
3. assistenza ai lavori della eventuale conferenza di Servizi;
4. cura, in contraddittorio con il tecnico incaricato ai fini della verifica e con il Responsabile del Procedimento, della verifica e validazione del progetto esecutivo.

Tali prestazioni si intenderanno completamente soddisfatte con i compensi di cui ai successivi articoli.

ART. 3) Gli elaborati che compongono il **progetto esecutivo**, integrato con gli elaborati del progetto definitivo occorrenti per l'approvazione e l'appalto, dovranno essere consegnati in

triplice copia (oltre ad una copia su supporto informatico in formato “dxf” e “pdf”, nonché nel formato d’origine dei singoli files quali “doc”, “xls”, “dwg”, ecc.), ordinati in appositi raccoglitori provvisti di intestazione sul fronte, entro il termine di **60 (sessanta)** giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Ente.

Entro lo stesso termine dovranno essere consegnate le ulteriori copie che saranno richieste dal Responsabile del Procedimento, nel numero necessario all’acquisizione degli eventuali pareri da parte degli Enti di cui all’art. 2 del presente disciplinare, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi o rimborso spese.

Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dovranno individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni impartite dai vari Enti e dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà in ogni caso essere redatto secondo quanto previsto dagli specifici articoli del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in quanto applicabili, nonché da tutte le disposizioni normative di riferimento.

L’attività di **Coordinatore per la progettazione**, inoltre, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., dovrà comprendere:

- a) la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 91, comma 1, lett. a) ed all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) la predisposizione del fascicolo, di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle disposizioni previste dal citato D.Lgs. n.81/2008 e, in particolare, alle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del predetto decreto.

Nell’ambito della redazione del **Piano di sicurezza e di coordinamento**, che dovrà contenere lo schema di **Notifica preliminare** di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, elaborata conformemente all’Allegato XII di detto decreto, il **Coordinatore** dovrà tenere conto dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XV al medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 26 dello stesso decreto in relazione alla particolare attività che si svolge nella struttura. In particolare dovrà consultare il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’attività lavorativa esistente, allo scopo di acquisire dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento dell’attività stessa, nonché ogni altra utile informazione sullo stato dei luoghi, sui

rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relative all'intera struttura che sarà interessata dalla installazione del cantiere.

In particolare, dovranno essere ben programmate le varie fasi lavorative e i tempi di esecuzione, con previsione di settori di intervento separati dalla attività esistente o previsioni di turnazioni e quant'altro necessario alla corretta e sicura esecuzione delle diverse categorie di lavori oggetto d'appalto.

Tali previsioni dovranno essere preventivamente concordate con il datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovranno essere da questi formalmente accettate prima della consegna degli elaborati.

Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione dell'opera.

Inoltre, nella predisposizione del *fascicolo* il Coordinatore deve tenere conto dei contenuti dell'Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008, dell'allegato II al documento U.E. 26/5/93, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, e delle specifiche norme di buona tecnica. Esso deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e deve comunque osservare tutte le prescrizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza.

Il fascicolo comprenderà tre Capitoli redatti nel rispetto delle disposizioni normative di cui sopra e secondo le Schede di cui al citato Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto applicabili, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti, valgono, inoltre, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Linee guida ANAC n. 1 sui servizi di ingegneria ed architettura.

ART. 4) Il R.T.P. svolgerà i servizi di *Direzione dei Lavori* in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore e dal Decreto 49/2018 ed alle vigenti norme di settore, in quanto applicabili, o emanate entro la data di collaudo dei lavori.

La prestazione affidata con il presente atto dovrà svolgersi secondo i termini e le modalità derivanti dalla normativa in materia di contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari operanti al momento della prestazione. Del pari dovranno essere rispettati tutti i canoni tecnici e le prescrizioni rivenienti dalle normative tecniche inerenti ai lavori da eseguirsi.

In proposito il R.T.P. si dichiara perfettamente edotto delle suddette disposizioni, dei compiti e delle proprie responsabilità, nonché di quanto previsto dall'art.2 del Decreto 49/2018, cui dichiara di volersi attenere con scrupolo e diligenza.

ART. 5) Il **R.T.P.**, senza ulteriori compensi, dovrà predisporre la modulistica (Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A.) prevista dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., necessaria per l'acquisizione dei titoli abilitativi propedeutici alla realizzazione delle opere, presentandola al Comune di competenza prima dell'inizio dei lavori.

Il R.T.P. dovrà relazionare al R.U.P. sull'andamento dei lavori ogni **30 (trenta)** giorni a partire dalla data di consegna degli stessi.

A tal proposito, dovrà essere prodotta una relazione mensile contenente una sintesi delle categorie di lavorazioni realizzate con specifico riferimento al programma esecutivo dei lavori, redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui la consegna di ciascuna delle relazioni mensili avvenga oltre il decimo giorno del mese successivo a cui si riferisce, sarà applicata la penale di cui al successivo art. 8.

In merito a quanto disciplinato con il presente articolo il R.T.P. dichiara di essere completamente edotto e di non avere alcuna difficoltà o dubbio in merito ai propri adempimenti.

ART. 6) Il **R.T.P.**, previa formale autorizzazione o affidamento di incarico, sarà tenuto ad effettuare eventuali prestazioni professionali aggiuntive (*perizia in corso d'opera, ecc.*), le quali dovranno essere effettuate entro e non oltre i termini assegnati con l'autorizzazione o affidamento, e ritenuti congrui e accettati dal **R.T.P.**. Il RUP determinerà l'opportunità di eventuali atti aggiuntivi per la regolazione di prestazioni non previste, ovvero non prevedibili, comunque non riconducibili ad errori e omissioni dallo stesso **R.T.P.**. Non è ammesso il pagamento di alcuna prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e/o priva della preventiva copertura finanziaria. Il corrispettivo delle eventuali prestazioni aggiuntive sarà oggetto di preventivo concordamento tra le parti, tenendo conto dell'offerta formulata in sede di selezione. In caso di ritardo sui tempi stabiliti, sarà applicata la penale di cui al successivo art. 9.

ART. 7) I servizi di Direzione dei lavori dovranno essere svolti con regolarità e rispettando tutti gli adempimenti e le fasi previste dal Decreto M.I.T. N.49/2018 in vigore dal 30/05/2018. In proposito il R.T.P. dichiara di essere edotto di tutti i compiti e responsabilità stabilite dal Decreto

richiamato o dalle altre disposizioni di settore. Tutte le procedure dovranno inoltre rispettare quanto previsto dalle disposizioni contrattuali. L'eventuale trattazione delle riserve è a carico del **R.T.P.** che vi provvederà nei termini di Legge senza alcun compenso aggiuntivo. In caso di inadempienze e/o di mancato rispetto delle disposizioni in materia, la Celestini srl si riserva di applicare la stessa penale per ritardo stabilita nell'art.9, nonché di procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 8) A lavori ultimati il R.T.P. dovrà produrre, entro i **15 (quindici)** giorni successivi al Certificato di ultimazione, tutti i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita, in particolare quelli relativi ad eventuali variazioni rispetto al progetto approvato, comprendenti:

- riepilogo della documentazione tecnica (relazioni tecniche, elaborati grafici, ecc.);
- schemi aggiornati alla data di ultimazione dei lavori di tutte le reti impiantistiche oggetto d'intervento, comprendenti tutte le indicazioni dei componenti;
- certificazioni ed omologazioni di tutti i componenti.

Prima del pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione, il R.T.P. deve inoltre consegnare al Responsabile del Procedimento ogni atto redatto o predisposto nell'ambito dell'incarico affidato (sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità), in duplice esemplare, di cui uno su supporto informatico.

Qualora la consegna degli elaborati avvenga oltre il termine stabilito, sarà applicata la penale di cui al successivo art.9; la penale verrà applicata anche nel caso il ritardo riguardi uno solo dei documenti da redigere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare il R.T.P. dichiara l'impegno ad attenersi scrupolosamente a quanto verrà disposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi di legge.

ART. 9) In caso di mancato adempimento agli obblighi contrattuali, ed in particolare qualora la consegna degli elaborati relativi a ciascuna delle fasi di progettazione venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale pari all'0,1⁰/₀ (zerovirgolaunopercento) del corrispettivo relativo all'incarico in questione, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso spettante al **R.T.P.**. In caso di ritardo superiore a 15 giorni, la Celestini srl potrà revocare l'affidamento e in tal caso nessun compenso spetterà al **R.T.P.**, comunque salva la

responsabilità del progettista per eventuali danni che la Celestini srl dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento.

Saranno ritenute **gravi inadempienze** la mancata o ritardata trasmissione, per due volte consecutive, della relazione di cui al precedente art. 5, nonché il ritardo nell'espletamento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 superiore al 50% del tempo originariamente assegnato ed accettato dal professionista. Per inadempienza grave o per inadempienze reiterate degli obblighi assunti dal **R.T.P.** con il presente Disciplinare, contestate in forma scritta e motivata dal R.U.P., cui potranno far seguito le relative controdeduzioni, da valutare in contraddittorio con il Dirigente del Servizio "*Edilizia e Patrimonio, ecc.*", la Celestini srl si riserva la facoltà di applicare la clausola penale della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni procurati.

ART. 10) I termini di cui agli artt. 5 e 6 sono considerati essenziali dalla Celestini srl. I medesimi termini sono accettati dal **R.T.P.** sulla base della documentazione in atti e relativa alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è facoltà della Celestini srl di revocare l'incarico di Coordinatore, purché la comunicazione avvenga con nota **pec** fatta pervenire in modo certo all'interessato. In tal caso, trova applicazione l'articolo 2227 del codice civile, con l'eccezione del mancato guadagno, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte del R.T.P. incaricato.

In caso di revoca dell'incarico di Coordinatore, potrà essere nominato un nuovo Coordinatore in possesso dei requisiti di legge, ovvero si procederà ad integrare la composizione dell'ufficio di Direzione dei Lavori.

ART. 11) Il R.T.P. si impegna ad introdurre nel progetto e nel piano di coordinamento e sicurezza, anche se già elaborati e presentati, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalla Celestini srl nonché tutte le integrazioni e modifiche per uniformarli alle eventuali prescrizioni dei competenti organi tecnici, Enti ed Amministrazioni di cui per legge sia richiesto il relativo parere o nulla osta.

ART. 12) Per l'esatto adempimento delle prestazioni commissionate sarà corrisposto l'importo complessivo di **€.21.137,89** (euro ventunomilacentotrentasette/89), comprensivo di spese e oneri accessori, oltre contributi ed IVA come per legge, ottenuto applicando il ribasso offerto del 47%, sull'importo determinato pari ad **€.39.882,82**, allegato al presente disciplinare, giusta determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018 per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria del terzo piano dell'edificio sede della questura di Lecce".

Le competenze professionali come sopra determinate saranno fisse e invariabili anche qualora l'importo lordo dei lavori del progetto esecutivo, compreso oneri della sicurezza, dovesse subire delle variazioni.

ART. 13) La corresponsione delle competenze professionali avverrà, entro il limite degli importi all'uopo previsti dal quadro economico di progetto e secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo di **€.8.673,82** (euro ottomilaseicentosettantatre/82), oltre oneri previdenziali ed IVA come per Legge, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in conformità a quanto disposto dal presente disciplinare, entro e non oltre **60 giorni** successivi all'approvazione del progetto;
- b) l'importo di **€.10.350,28** (euro diecimilatrecentocinquantia/28), oltre oneri previdenziali ed IVA come per Legge, nella misura del 90% in relazione all'emissione dei relativi S.A.L.;
- c) il residuo 10% (**€.2.113,79**) a saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo; in caso di applicazione di penali, l'importo verrà direttamente scomputato dalla rata di saldo.

Nell'eventualità di ritardo nella corresponsione dei compensi superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alle scadenze innanzi previste, sono dovute al **R.T.P.**, ai sensi dell'art. 9 della legge n.143 del 03/03/1949, gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

ART. 14) Il progetto, quando siano state liquidate a saldo le competenze di cui all'art. 13 lettera "a" del presente disciplinare, resterà di proprietà piena ed esclusiva della Celestini srl la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e

con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che il R.T.P. possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 15) Il R.T.P. è responsabile per i danni subiti dalla Celestini srl in conseguenza di errori o di omissioni nell'espletamento dell'incarico che dovessero pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione.

ART. 16) Il R.T.P. dichiara di essere in possesso di una copertura assicurativa per la **responsabilità civile professionale**, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, ai sensi di quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida ANAC (capo II par. 4.1).

ART. 17) Eventuali spese per prove sui materiali e controlli dovranno essere preventivamente autorizzate dal RUP e rimborsate previa rendicontazione contabile.

ART. 18) La Celestini s.r.l. resterà estranea a qualsiasi accordo che il R.T.P. stabilirà con terzi per attività relative alla Direzione dei lavori, nonché alle indagini, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati di progetto, svolgimento di tutti i servizi di ingegneria affidati, restando in tali casi comunque impregiudicata la responsabilità del progettista e dei tecnici preposti alla Direzione lavori.

ART. 19) Per inadempienza grave o per inadempienze reiterate degli obblighi assunti dal **R.T.P.** con il presente disciplinare, che la Celestini s.r.l. contesterà in forma scritta e motivata su proposta del Responsabile del Procedimento, cui potranno far seguito le relative controdeduzioni, la Celestini s.r.l. si riserva la facoltà di applicare la clausola penale della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni procurati.


ART. 20) Agli effetti fiscali, si dichiara che il compenso per le prestazioni professionali connesse all'adempimento del presente disciplinare ammonta presuntivamente a **€.21.137,89**, oltre contributi ed IVA come per legge.

ART. 21) Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, ed il costo di registrazione sarà a carico del **R.T.P.**, ai sensi dell'art. 57, comma 7, dello stesso D.P.R. n.131/1986.

Per controversie nascenti dalla presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Lecce.

L'R.T.P.

**L'Amministratore unico
Salvatore Scarciglia**



Ai sensi dell'art. 1341 c.c. i tecnici dichiarano di aver letto e specificatamente accettano e sottoscrivono le clausole contrattuali riportate nel presente disciplinare.

L'R.T.P.
