Societa di Cartolarizzazione del Patrimonio Immobiliare
della Provincia di Lecce

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, MISURA, LIQUIDAZIONE,
COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERZO PIANO DEL
PALAZZO DELLA QUESTURA SITO IN LECCE AL VIALE OTRANTO. IMPORTO
PROGETTO €.400.000,00.

Rep. n. 41 del 21 Novembre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di NOVEMBRE negli Uffici della Societa
Celestini s.r.l. in Lecce alla via Umberto I° n.13 si stipula la presente scrittura privata, valevole

ad ogni effetto di legge,
tra

- 1 sig. Salvatore SCARCIGLIA, nato a Spongano (Le) il 05/01/1955, il quale interviene
nel presente Atto, ai sensi di legge, in rappresentanza della Celestini s.r.l., C.F.
SCRSVT55A051923], quale rappresentante legale, domiciliato per la carica in Via

Umberto I° n. 13 in Lecce;
- ed il Raggruppamento temporaneo di Professionisti:

- Ing. Michele Durante (Cod. Fisc. DRNMHL75P12F842S) — (Part. IVA: 03856240753)
nato a Nardo (Le) il 12/09/1975, e residente in Nardo (Le) alla via Fenice Neritina 67,
iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n.2250, in
qualita di rappresentante legale della societa PROTEA s.r.l. - Societa d’ingegneria
(Capogruppo mandatario), con sede in Nardo (Le) alla via Galliano n.2/A

- Arch. Alessandra Inno (mandante) (Cod. Fisc. NNILSN9OL63F842D) — (Part. IVA:
04928750753) nata a Nardo (Le) il 23/07/1990, e residente in Nardo (Le) alla via
Margherito n.16, in qualita di giovane professionista, iscritta all’Albo professionale degli

Architetti della Provincia di Lecce al n. 1932;

pag. 1



Premesso
Che il Palazzo della Questura ¢ di proprieta della Societa Celestini s.r.l. ed ¢ attualmente

locato al Ministero dell’Interno con destinazione ad uffici della Questura di Lecce;

Che nel marzo del 2012, a causa del crollo dei mattoni forati e relativo sfondellamento del

solaio, ¢ stato necessario procedere alla chiusura del III piano dell’edificio per inagibilita;

Che, a seguito della riunione del 14/02/2019 svoltasi alla presenza del Questore di Lecce, del
Prefetto di Lecce, dell’ Agenzia del Demanio, del provveditorato OO.PP. e della Provincia di
Lecce, si era deciso di eseguire tutti gli interventi manutenzione ordinaria necessari a
ripristinare la fruibilitd degli ambienti del III° piano (intonaci, tinteggiature, adeguamento
dell’impianto elettrico, revisione dell’impianto termo-idraulico, rispristino dei servizi
igienici, ripristino degli infissi, ecc.) per un importo di €.270.000,00 utilizzando un
finanziamento dell’Agenzia del Demanio mentre la realizzazione delle opere di straordinaria
manutenzione (ripristino del solaio, asportazione della guaina di impermeabilizzazione ,

rifacimento delle chianche, ecc.) fosse a carico della Societa Celestini s.r.L.;

Che la Questura di Lecce, con nota del 12/04/2019, ha comunicato alla societa Celestini s.r.1.
di voler fornire una tempistica di massima circa I’affidamento dei lavori di propria
competenza atteso che i lavori di ordinaria manutenzione di competenza del Provveditorato

alle OO.PP., dovranno essere affidati entro I’anno 2019, pena la perdita del finanziamento;

Che la Celestini s.r.l. ha comunicato di poter mettere a disposizione la somma complessiva
di €.400.000,00 per integrare la somma di €.270.000,00 di competenza del Provveditorato
alle OO.PP. e consentire il predetto intervento di manutenzione straordinaria del 3° piano
della Questura. La stessa societd ha comunicato altresi che, per la predisposizione di tutti gli
atti a cio connessi, si avvarra del Servizio Patrimonio della Prov@cia, gia impegnato in tal

senso, onde consentire 1’effettuazione dei lavori nei tempi previsti;

Che, in considerazione dei tempi ristretti, il Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia,
ha richiesto la collaborazione dell’ing. Michele Durante a cui erano stati affidati, con

determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018, i servizi di ingegneria relativi ai “Lavori
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di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali nel plesso scolastico di corso Capo di

Leuca in Gallipoli, sede coordinata dell’L.L.S.S. E. Giannelli di Parabita”;

Che con nota prot.n.27 del 09/09/2019, la soc. Celestini s.r.l. ha richiesto all’ing. Michele
Durante, in qualitd responsabile legale della Protea srl, societa di ingegneria, di Nardo la
disponibilita ad accettare I’incarico dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del III°
piano della Questura di Lecce con le stesse modalita e condizioni riportate nella sopraccitata
determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018 nonché di indicare il nominativo di un
architetto, trattandosi di un intervento su immobile vincolato dalla Soprintendenza con
decreto del 10/05/2010, con cui procedere al successivo Raggruppamento temporaneo di

Professionisti;

Che con nota del 11/09/2019, acquisita al prot.n.74 del 12/09/2019, I’ing. Durante ha
accettato 1’incarico ricevuto ed ha indicato I’arch. Alessandra Inno, in qualita di architetto

abilitato alla presentazione del progetto alla Soprintendenza di Lecce;

Che il R.T.P. ha trasmesso il mandato e la procura , datato 08/11/2019, relativi al

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Protea stl -arch. Alessandra Inno;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) La Celestini s.r.l. affida al succitato RTP: Protea srl — arch. Alessandra Inno, con

capogruppo Protea srl nella persona del suo responsabile legale, ing. Michele Durante, I’incarico

per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita, misura, liquidazione,

nonché coordinamento per la progettazione e per 1’esecuzione dei “Lavori di manutenzione

straordinaria del 3° piano della Questura di Lecce”.

L’ing. Michele Durante, in qualita di rappresentante legale della Protea stl in possesso dei

requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 9

aprile 2008 n. 81svolgera il ruolo di Coordinatore per la progettazione e per I’esecuzione.

L’importo complessivo del quadro economico del progetto commissionato, che non potra essere

in ogni caso superato, ammonta a €.400.000,00.
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ART. 2) Il R.T.P. svolgera i servizi affidati, ivi compresi gli studi e le indagini occorrenti, in
conformita a tutte le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia
ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora in vigore e del Decreto 49/2018, alle Linee Guida ANAC, oltre che in conformita
alle norme di settore, in quanto applicabili, che saranno emanate entro la data di approvazione
del progetto e relativa realizzazione.

Con specifico riferimento all’incarico di Coordinatore per Iesecuzione il R.T.P.incaricato

svolgera I’incarico in conformita alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile,

alle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora in vigore ¢ dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alle Linee Guida ANAC, oltre

che in conformita alla vigente normativa di settore, anche regionale, o che sara emanata e

risultera applicabile all’intervento in parola.

II RT.P. espletera I'incarico in conformita agli indirizzi impartiti dal Responsabile del

Procedimento nonché ad ogni ulteriore indicazione o prescrizione impartita, durante ciascuna

fase di progettazione, ivi compresa la richiesta di elaborati integrativi e/o di dettaglio.

La Celestini srl fornira al R.T.P. incaricato tutti quegli elementi, notizie e indagini di cui dispone

e che saranno ritenuti utili e necessari per la compilazione degli elaborati.

Le prestazioni del R.T.P., per quanto riguarda I’opera oggetto della presente convenzione,

comprendera anche:

1. studi, indagini, ricerche e rilievi a supporto della progettazione;

2. espletamento di tutte le pratiche, compreso incontri interlocutori, nei confronti delle Autorita
Amministrative, Organismi ed Enti aventi il compito di esercitare controlli e/o di rilasciare
autorizzazioni (Comune, Regione, V.FF., A.US.L., Soprintendenza BAPPSAE, ecc.);

3. assistenza ai lavori della eventuale conferenza di Servizi;

4. cura, in contraddittorio con il tecnico incaricato ai fini della verifica e con il Responsabile del
Procedimento, della verifica e validazione del progetto esecutivo. t

Tali prestazioni si intenderanno completamente soddisfatte con i compensi di cui ai successivi

articoli.

ART. 3) Gli elaborati che compongono il progetto esecutivo, integrato con gli elaborati del

progetto definitivo occorrenti per 1’approvazione e I’appalto, dovranno essere consegnati in
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triplice copia (oltre ad una copia su supporto informatico in formato “dxf” e “pdf”, nonché nel
formato d’origine dei singoli files quali “doc”, “xIs”, “dwg”, ecc.), ordinati in appositi
raccoglitori provvisti di intestazione sul fronte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti
dalla data di comunicazione dell'Ente.
Entro lo stesso termine dovranno essere consegnate le ulteriori copie che saranno richieste dal
Responsabile del Procedimento, nel numero necessario all’acquisizione degli eventuali pareri da
parte degli Enti di cui all’art. 2 del presente disciplinare, senza che cio dia diritto a maggiori
compensi 0 rimborso spese.
Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dovranno individuare compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
impartite dai vari Enti e dovranno contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
11 progetto definitivo/esecutivo dovra in ogni caso essere redatto secondo quanto previsto dagli
specifici articoli del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in quanto applicabili, nonché da tutte le
disposizioni normative di riferimento.
L’attivita di Coordinatore per la progettazione, inoltre, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., dovra comprendere:

a) laredazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 91, comma 1, lett. a)

ed all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

b) la predisposizione del fascicolo, di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.
Per la redazione degli atti e per I’espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve
attenersi alle disposizioni previste dal citato D.Lgs. n.81/2008 e, in particolare, alle misure
generali di tutela di cui all’art. 95 del predetto decreto.

Nell’ambito della redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, che dovra contenere lo
schema di Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, elaborata conformemente
all’Allegato XII di detto decreto, il Coordinatore dovra tenere conto dell’art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e dell’Allegato XV al medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 26 dello stesso
decreto in relazione alla particolare attivita che si svolge nella struttura. In particolare dovra
consultare il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’attivita lavorativa esistente, allo scopo di acquisire dettagliate informazioni sulle modalita di

svolgimento dellattivita stessa, nonché ogni altra utile informazione sullo stato dei luoghi, sui
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rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relative all’intera
struttura che sara interessata dalla installazione del cantiere.

In particolare, dovranno essere ben programmate le varie fasi lavorative e i tempi di esecuzione,
con previsione di settori di intervento separati dalla attivita esistente o previsioni di turnazioni €
quant’altro necessario alla corretta e sicura esecuzione delle diverse categorie di lavori oggetto
d’appalto.

Tali previsioni dovranno essere preventivamente concordate con il datore di Lavoro ed il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovranno essere da questi formalmente
accettate prima della consegna degli elaborati.

Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla
progettazione dell'opera.

Inoltre, nella predisposizione del fascicolo il Coordinatore deve tenere conto dei contenuti
dell’ Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008, dell’allegato II al documento U.E. 26/5/93, ai sensi
dell’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, e delle specifiche norme di buona tecnica.
Esso deve inoltre tenere presente che lo stesso & preso in considerazione all’atto di eventuali
lavori successivi sull’opera e deve comunque osservare tutte le prescrizioni normative e
regolamentari in materia di sicurezza.

11 fascicolo comprendera tre Capitoli redatti nel rispetto delle disposizioni normative di cui sopra
e secondo le Schede di cui al citato Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto applicabili, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti, valgono, inoltre, le
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Linee guida ANAC n. 1

sui servizi di ingegneria ed architettura.

ART. 4) Il RT.P. svolgera i servizi di Direzione dei Lavori in conformita alle disposizioni
previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore e dal Decreto
49/2018 ed alle vigenti norme di settore, in quanto applicabili, o efnanate entro la data di
collaudo dei lavori.

La prestazione affidata con il presente atto dovra svolgersi secondo i termini e le modalita
derivanti dalla normativa in materia di contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari operanti al momento della prestazione. Del pari dovranno essere rispettati tutti i

canoni tecnici e le prescrizioni rivenienti dalle normative tecniche inerenti ai lavori da eseguirsi.
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In proposito il R.T.P.si dichiara perfettamente edotto delle suddette disposizioni, dei compiti e
delle proprie responsabiliti, nonché di quanto previsto dall’art.2 del Decreto 49/2018, cui

dichiara di volersi attenere con scrupolo e diligenza.

ART. 5) 11 R.T.P., senza ulteriori compensi, dovra predisporre la modulistica (Permesso di
Costruire, S.C.LA. o CIL.A.) prevista dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., necessaria per
’acquisizione dei titoli abilitativi propedeutici alla realizzazione delle opere, presentandola al
Comune di competenza prima dell’inizio dei lavori.

11 R.T.P. dovra relazionare al R.U.P. sull’andamento dei lavori ogni 30 (trenta) giorni a partire
dalla data di consegna degli stessi.

A tal proposito, dovra essere prodotta una relazione mensile contenente una sintesi delle
categorie di lavorazioni realizzate con specifico riferimento al programma esecutivo dei lavori,
redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui la consegna di ciascuna
delle relazioni mensili avvenga oltre il decimo giorno del mese successivo a cui si riferisce, sara
applicata la penale di cui al successivo art. 8.

In merito a quanto disciplinato con il presente articolo il R.T.P. dichiara di essere completamente

edotto e di non avere alcuna difficolta o dubbio in merito ai propri adempimenti.

ART. 6) Il R.T.P., previa formale autorizzazione o affidamento di incarico, sara tenuto ad
effettuare eventuali prestazioni professionali aggiuntive (perizia in corso d’opera, ecc.), le quali
dovranno essere effettuate entro e non oltre i termini assegnati con l’autorizzazione o
affidamento, e ritenuti congrui e accettati dal R.T.P.. Il RUP determinera ’opportunita di
eventuali atti aggiuntivi per la regolazione di prestazioni non previste, ovvero non prevedibili,
comunque non riconducibili ad errori e omissioni dallo stesso R.T.P.. Non ¢ ammesso il
pagamento di alcuna prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e/o priva della
preventiva copertura finanziaria. Il corrispettivo delle eventuali prestazioni aggiuntive sara
oggetto di preventivo concordamento tra le parti, tenendo conto dell’offerta formulata in sede di

selezione. In caso di ritardo sui tempi stabiliti, sara applicata la penale di cui al successivo art. 9.

ART. 7) I servizi di Direzione dei lavori dovranno essere svolti con regolarita e rispettando tutti
gli adempimenti e le fasi previste dal Decreto M.LT. N.49/2018 in vigbre dal 30/05/2018. I n

proposito il R.T.P. dichiara di essere edotto di tutti i compiti e responsabilita stabilite dal Decreto
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richiamato o dalle altre disposizioni di settore. Tutte le procedure dovranno inoltre rispettare
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali. L’eventuale trattazione delle riserve € a carico del
R.T.P. che vi provvedera nei termini di Legge senza alcun compenso aggiuntivo. In caso di
inadempienze e/o di mancato rispetto delle disposizioni in materia, la Celestini srl si riserva di
applicare la stessa penale per ritardo stabilita nell’art.9, nonché di procedere alla risoluzione

anticipata del contratto.

ART. 8) A lavori ultimati il R.T.P. dovra produrre, entro i 15 (quindici) giorni successivi al

Certificato di ultimazione, tutti i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita, in particolare

quelli relativi ad eventuali variazioni rispetto al progetto approvato, comprendenti:

e riepilogo della documentazione tecnica (relazioni tecniche, elaborati grafici, ecc.);

o schemi aggiornati alla data di ultimazione dei lavori di tutte le reti impiantistiche oggetto
d’intervento, comprendenti tutte le indicazioni dei componenti;

e certificazioni ed omologazioni di tutti i componenti.

Prima del pagamento del corrispettivo relativo alla prestazione, il R.T.P. deve inoltre consegnare

al Responsabile del Procedimento ogni atto redatto o predisposto nell’ambito dell’incarico

affidato (sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro

formato o modalitd), in duplice esemplare, di cui uno su supporto informatico.

Qualora la consegna degli elaborati avvenga oltre il termine stabilito, sara applicata la penale di

cui al successivo art.9; la penale verra applicata anche nel caso il ritardo riguardi uno solo dei

documenti da redigere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare il R.T.P. dichiara

I’impegno ad attenersi scrupolosamente a quanto verra disposto dal Responsabile del

Procedimento, ai sensi di legge.

ART. 9) In caso di mancato adempimento agli obblighi contrattuali, ed in particolare qualora la
consegna degli elaborati relativi a ciascuna delle fasi di progettazioné venisse ritardata oltre i
termini sopra stabiliti, sard applicata una penale pari all’0,1%, (zerovirgolaunopercento) del
corrispettivo relativo all’incarico in questione, per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta sul
compenso spettante al R.7.P.. In caso di ritardo superiore a 15 giorni, la Celestini srl potra

revocare 1’affidamento e in tal caso nessun compenso spettera al R.T.P., comunque salva la
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responsabilita del progettista per eventuali danni che la Celestini srl dovesse subire in
conseguenza dell’ inadempimento.

Saranno ritenute gravi inadempienze la mancata o ritardata trasmissione, per due volte
consecutive, della relazione di cui al precedente art. 5, nonché il ritardo nell’espletamento delle
prestazioni aggiuntive di cui all’art. 6 superiore al 50% del tempo originariamente assegnato ed

accettato dal professionista. Per inadempienza grave o per inadempienze reiterate degli obblighi

assunti dal R.7T.P. con il presente Disciplinare, contestate in forma scritta e motivata dal R.U.P.,

cui potranno far seguito le relative controdeduzioni, da valutare in contraddittorio con il

Dirigente del Servizio “Edilizia e Patrimonio, ecc.”, la Celestini srl si riserva la facolta di

applicare la clausola penale della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

procurati.

ART. 10) I termini di cui agli artt. 5 e 6 sono considerati essenziali dalla Celestini srl. I
medesimi termini sono accettati dal R.T.P. sulla base della documentazione in atti e relativa alla
selezione per I’affidamento dell’incarico in oggetto.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ¢ facolta della Celestini srl di
revocare I’incarico di Coordinatore, purché la comunicazione avvenga con nota pec fatta
pervenire in modo certo all’interessato. In tal caso, trova applicazione I’articolo 2227 del codice
civile, con I’eccezione del mancato guadagno, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle
prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell’incarico, entro il termine di
30 giorni dall’avvenuta richiesta da parte del R.T.P. incaricato.

In caso di revoca dell’incarico di Coordinatore, potra essere nominato un nuovo Coordinatore in
possesso dei requisiti di legge, ovvero si procedera ad integrare la composizione dell’ufficio di

Direzione dei Lavori.

ART. 11) Il R.T.P.si impegna ad introdurre nel progetto e nel pi;mo di coordinamento e
sicurezza, anche se gia elaborati e presentati, senza che cio dia diriﬁo a speciali e maggiori
compensi, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalla Celestini srl nonché tutte le
integrazioni e modifiche per uniformarli alle eventuali prescrizioni dei competenti organi tecnici,

Enti ed Amministrazioni di cui per legge sia richiesto il relativo parere o nulla osta.
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ART. 12) Per I’esatto adempimento delle prestazioni commissionate sara corrisposto I’importo
complessivo di €.21.137,89 (euro ventunomilacentotrentasette/89), comprensivo di spese € oneri
accessori, oltre contributi ed IVA come per legge, ottenuto applicando il ribasso offerto del 47%,
sull’importo determinato pari ad €.39.882,82, allegato al presente disciplinare, giusta
determinazione dirigenziale n.1502 del 16/10/2018 per I’affidamento dei servizi di ingegneria
relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria del terzo piano dell’edificio sede della questura
di Lecce”.

Le competenze professionali come sopra determinate saranno fisse e invariabili anche qualora
I’importo lordo dei lavori del progetto esecutivo, compreso oneri della sicurezza, dovesse subire

delle variazioni.

ART. 13) La corresponsione delle competenze professionali avverra, entro il limite degli importi
all’uopo previsti dal quadro economico di progetto e secondo le seguenti modalita:

a) I’importo di €.8.673,82 (euro ottomilaseicentosettantatre/82), oltre oneri previdenziali ed
IVA come per Legge, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in
conformita a quanto disposto dal presente disciplinare, entro € non oltre 60 giorni successivi
all’approvazione del progetto;

b) I’importo di €.10.350,28 (euro diecimilatrecentocinquantia/28), oltre oneri previdenziali
ed IVA come per Legge, nella misura del 90% in relazione all’emissione dei relativi S.A.L.;

c) il residuo 10% (€.2.113,79) a saldo sara corrisposto dopo I’approvazione degli atti di
collaudo; in caso di applicazione di penali, I’importo verra direttamente scomputato dalla
rata di saldo.

Nell’eventualita di ritardo nella corresponsione dei compensi superiore a 30 (trenta) giorni

rispetto alle scadenze innanzi previste, sono dovute al R.T.P., ai sensi dell’art. 9 della legge

n.143 del 03/03/1949, gli interessi legali ragguagliati al tasso ufﬁcia}e di sconto della Banca

d’Italia.

ART. 14) 11 progetto, quando siano state liquidate a saldo le competenze di cui all’art. 13 lettera
“a” del presente disciplinare, restera di proprieta piena ed esclusiva della Celestini srl la quale

potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
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con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile

giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che il R.T.P. possa sollevate eccezioni di sorta.

ART. 15) Il R.T.P. & responsabile per i danni subiti dalla Celestini srl in conseguenza di errori 0
di omissioni nell’espletamento dell’incarico che dovessero pregiudicare, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione.

ART. 16) 11 RT.P. dichiara di essere in possesso di una copertura assicurativa per la
responsabilita civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza. Tale polizza di responsabilitd civile professionale del progettista esterno deve
coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di

progettazione e/o maggiori costi, ai sensi di quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida ANAC

(capo Il par. 4.1).

ART. 17) Eventuali spese per prove sui materiali e controlli dovranno essere preventivamente

autorizzate dal RUP e rimborsate previa rendicontazione contabile.

ART. 18) La Celestini s.r.l. restera estranea a qualsiasi accordo che il R.T.P. stabilira con terzi
per attivitd relative alla Direzione dei lavori, nonché alle indagini, rilievi, misurazioni,
picchettazioni, predisposizione di claborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli
elaborati di progetto, svolgimento di tutti i servizi di ingegneria affidati, restando in tali casi
comunque impregiudicata la responsabilita del progettista e dei tecnici preposti alla Direzione

lavori.

ART. 19) Per inadempienza grave O per inadempienze reiterate degli obblighi assunti dal R.T.P.
con il presente disciplinare, che la Celestini s.r.l. contestera in fofma scritta e motivata su
proposta del Responsabile del Procedimento, cui potranno far seguito le relative controdeduzioni,
la Celestini s.r.l. si riserva la facolta di applicare la clausola penale della risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni procurati.
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ART. 20) Agli effetti fiscali, si dichiara che il compenso per le prestazioni professionali
connesse all’adempimento del presente disciplinare ammonta presuntivamente a €.21.137,89,

oltre contributi ed IVA come per legge.

ART. 21) 1l presente disciplinare ¢ soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. n. 131/1986, ed il costo di registrazione sara a carico del R.T.P., ai sensi dell’art. 57,
comma 7, dello stesso D.P.R. n.131/1986.

Per controversie nascenti dalla presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di

Lecce.

L’R.T.P.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. i tecnici dichiarano di aver letto e specificatamente accettano e

sottoscrivono le clausole contrattuali riportate nel presente disciplinare.

L’R.T.P.

Celestini s.r.l. — via Umberto | = 73100 Lecce - tel 0832/683367 — e-mail celestinisri@provincia.le.it
Societa con socio unico, sottoposta ad attivita di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce
P.IVA 04438670756
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